



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - ೧೧ -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Improvements developments and construction of Lead off drain from Venkata lake view layout to Yelahanka waste Weir and samudaya Bhavana at Ambedkarnagara and Additional floor to Someswara temple samudaya Bhavana and kanakanagara samudaya bhavana Additional improvements to Garadi mane and Developmental of balance roads in Kempegowda ward, providing Chain Link Fencing to Doddabettahalli Govt School ground (Sy No5) in ward no -01, 03, 04 and 05.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್ (3) 536/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 30-8-2022.
(ಇ-46894)

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01, 03, 04 ಮತ್ತು 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅದರಂತೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ ಲೆಕ್ಕಾರ್ಪಣೆ ಪಿ-0541 ರಡಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮತ್ತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ ಲೆಕ್ಕಾರ್ಪಣೆ ಪಿ-0541 ರಡಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ.700.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07-07-2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ದೂರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದು.
2. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ 1:4:8 ಮಿಶ್ರಣದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದು
3. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಂ-20 ಮಿಶ್ರಣದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದು
4. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವುದು.


1
P
01
ಪಟ್ಟಿ
ಮಂ.


ದಿನಾಂಕ
ಬಿಬಿಎಂ
ಅನುಮೋ
ದನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ
ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್
3
536/2022-23
ದಿನಾಂಕ: 30-8-2022


ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

5. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಹರಡುವುದು, ಪ್ರೈಮರ್ ಕೊಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ ಅಂಟು ಪದರ ಲೇಪಿಸುವುದು.
6. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಂ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು
7. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು
8. ಗರಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.
9. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು
10. ಬೈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಪೇನ್ಸಿಂಗ್ ಆಳವಡಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಚಿತೆ ಪಿ-0541 ಅನುದಾನದಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕೆಲಸವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.


ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್-ನಂ1)


ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್-ನಂ3)


ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್-ನಂ5)


ಸ.ಕಾ.ಅ (ಯ.ಉ.ವಿ)


ಸ.ಕಾ.ಅ (ಯ.ಉ.ವಿ)

6)

ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು [ಯ.ವಿ]

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (05)ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ ಪಿ-0541 ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ:01,03, 04 ಮತ್ತು 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07-07-2022ರ Issued rates ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ.700.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ರವರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1) ಪಿ.ಆರ್/394/2021-22 ದಿನಾಂಕ: 18-01-2022ರಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(7)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಯ.ವ)

TA

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ ಪಿ-0541ರಡಿಯಲ್ಲಿ Improvements developments and construction of lead off drain from Venkata lake view layout to Yelahanka Waste weir and samudaya Bhavana at Ambedkar Nagara and Additional floor to someswara temple samudaya Bhavana and kanakanagara samudaya Bhavana Additional improvements to garadi mane and developmental of Balance roads in Kempegowda ward providing chain link fencing to Doddabettahalli Govt school ground (Sy No-05) in ward no-01,03,04 and 05. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.700.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಆ/ಪಿ.ಆರ್/93/2021-22, ದಿನಾಂಕ:06-07-2021ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೨೨

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು
	ಮುಂದುವರಿದು, ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 18-01-2022ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆದೇಶಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. (೧) ಮು ೪ (ಪುನ) (೧೦) EE(YMC) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 05 -
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Improvements, developments and Construction Of Lead Off Drain From Venkata Lake View Layout To Yelahanka Waste Weir and Samudaya Bhavana at Ambedkarnagara and Additional floor to Someswara temple Samudaya Bhavana and Kankanagara Samudaya bhavana, Additional Improvements to Garadi mane and Developmental Of Balanace Roads In Kempegowda Ward, Providing Chain link Fencing to Doddabettahalli Govt. School Ground (Sy.No5) in ward no. 01, 03,04 and 05 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 14/2022-23
dated: 02-11-2022.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-0541 ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:01, 03, 04 ಮತ್ತು 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:PSR(3)536/2022-23 (ಇ-46894) ದಿನಾಂಕ:30-8-2022 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:01, 03, 04 ಮತ್ತು 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಒಟ್ಟು 06 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl no	Name of Work	Name of works	Est cost Rs in Lakhs
1	Improvements, developments and Construction Of Lead Off Drain From Venkata Lake View Layout To Yelahanka Waste Weir and Samudaya Bhavana at Ambedkarnagara and Additional floor to Someswara temple	Construction of lead of drain from Venkata lake view layout to Yelahanka waste weir in ward no-01	250.00
2	Samudaya Bhavana and Kankanagara Samudaya bhavana, Additional Improvements to Garadi mane and Developmental Of Balanace Roads In Kempegowda Ward, Providing Chain link Fencing to Doddabettahalli Govt. School Ground (Sy.No5) in ward no. 01, 03,04 and 05	Construction Samudaya Bhavana at Ambedkarnagara in ward no:05	100.00
3		Additional improvements to Garadi mane in Someshwara ward no:03	55.00
4		Developmental of Balance roads in Kempegowda ward no:01	120.00
5		Construction of Additional floor to Someshwara temple Samudaya Bhavana and kankanagara Samudaya Bhavana in ward no:03	75.00
6		Providing Chain link Fencing to Doddabettahalli Govt. School Ground (Sy.No5) in ward No.04.	100.00
TOTAL			700.00

ಪು.ವಿ.ನೋ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

(13)

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ.700.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ತಾ.ಮಂ/ ಯ.ವ./ ಪಿ.ಆರ್ / 133/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 28-10-2022 ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ - ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 02-11-2022 ರಂದು KTPP, Act and KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 03-11-2022 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Improvements, developments and Construction Of Lead Off Drain From Venkatala Lake View Layout To Yelahanka Waste Weir and Samudaya Bhavana at Ambedkarnagara and Additional floor to Someswara temple Samudaya Bhavana and Kankanagara Samudaya bhavana, Additional Improvements to Garadi mane and Developmental Of Balanace Roads In Kempegowda Ward, Providing Chain link Fencing to Doddabettahalli Govt. School Ground (Sy.No5) in ward no. 01, 03,04 and 05
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 700.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT 53982
3	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ.
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಬಿ-0541
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು.
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 700.00 ಲಕ್ಷಗಳು

(14)

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 07 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಆ/ ತಾ.ಮಂ/ ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್./133/2022-23 ದಿನಾಂಕ. 28-10-2022ರಂತೆ
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 700.00 ಲಕ್ಷಗಳು
9	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	08-11-2022 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ.
10	ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	15-11-2022 upto 16.00 hrs
11	ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	16-11-2022 after 11.00 hrs

(15) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 25-11-2022 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Sri.SHANKARAPPA T K (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)
2. Sri.GOPIREDDY

(16) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Sri.SHANKARAPPA T K (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ಇವರು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 10.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. GOPIREDDYರವರು ರೂ.10.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಟರ್ನ್‌ಓವರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 'KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

(17) ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri.SHANKARAPPA T K (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) and Sri. GOPIREDDY ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

19)

ಕಾ.ಪಾ.(ಯ.ವಿ)

ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ಸಂಖ್ಯೆ:01, 03, 04 ಮತ್ತು 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ ಲೆಕ್ಕರೀಕ್ಷಿಕೆ ಪಿ-0541 ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.700.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:02-11-2022 ರಂದು ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) Sri. SHANKARAPPA T K (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) and 2) Sri GOPIREDDY ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಕಂಡಿಕೆ (18)ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಬ್ಬ ಮೊತ್ತ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಮೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಬ್ಬ ಮೊತ್ತ 09-11-2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಮೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್. ಲಾಂಛನ ಮೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ 09-11-2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಮೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಪರಿಶೀಲನೆ
01	SHANKARAPPA T K (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)	58140022.96	56494788.58	61041302.19	(+)4.99%	(+)8.05 ಮೆಟ್ಟು	
02	GOPIREDDY			62656199.57	(+)7.77%	(+)10.91 ಮೆಟ್ಟು	

21)

22)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಚ್ಛು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sri SHANKARAPPA T K (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.6,10,41,302.19 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri SHANKARAPPA T K (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.6,10,41,302.19 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2021-22 ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 09-11-2022ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)8.05% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri SHANKARAPPA T K (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ.6,10,41,302.19 ಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(23) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಮಂಡಿತ

29/11

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಗಮನಗಳು

(24)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)

ಕಂಡಿಕೆ (23) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯದವರು ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ PWD 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ (+)2.02% ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 9-11-2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ (+)4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೆಸರು	Before Negotiation			After Negotiation		
	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿ ಸಿರುವ ದರಗಳು	PWD 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಮೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 09-11- 2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಮೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆ ದರರು ನಮೂದಿ ಸಿರುವ ದರಗಳು	PWD 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಮೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 09-11- 2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಮೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
Sri SHANKARAPPA T K (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)	610413302.19	(+)4.99% ಹೆಚ್ಚು	(+8.05%) ಹೆಚ್ಚು	59313878.53	(+) 2.02% ಹೆಚ್ಚು	(+) 4.99% ಹೆಚ್ಚು

(25)

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ದರಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 59313878.53 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(26)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

T A
12/12

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ
ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-05
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾ
ದಿನಾಂಕ:02-11-
ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್ಡ
ಬಿಡ್ಡದಾರರಾದ
ನಮೂದಿಸಿರುವ
ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
ಈ

ವಿಭಾಗದ
ನಿರ್ವಹಿಸಿ
ಶೇ(+)
ಹೋಲಿಸಿ
ಟೆಂಡರ್
ಮಂ

(26)

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಹಾಪೌರರ ಅನುದಾನದಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-0541ರಡಿ ರೂ.700.00ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:02-11-2022ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:25-11-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri SHANKARAPPA T K (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಾದ ರೂ.6,10,41,302.19 ದರಗಳು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+)4.99% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:09-11-2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+)8.05% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ದರಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರು ರೂ. 5,93,13,878.53 ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಸದರಿ ದರಗಳು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+)2.02% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:09-11-2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+)4.99% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(24) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

753 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/21-22, ದಿನಾಂಕ:18-01-2022ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri SHANKARAPPA T K (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರು ದರಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 5,93,13,878.53 ದರಗಳು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+)2.02% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:09-11-2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+)4.99% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ ಪಿ.ಆರ್/283/2022, ದಿನಾಂಕ:25-11-2022ರಂತೆ ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.



ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

33

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 375/2022-23

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಕಂಡಿಕೆ (30), ಟಪ್ಪಣಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ (12)ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ವಿರೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ದಿನಾಂಕ:02-01-2023ರಂದು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರವಣಿಯ ಕರಡು ನಡವಳಿಯನ್ನು ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

6/1/2023

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

06/01/2023

34 ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು

ಮಾನ್ಯ

ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ

ಕಂಟಿಕ್
ಸಂಖ್ಯೆ

ಬಿಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

(14)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)
ವಿಜಯೋದ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ:375/2022-23

35

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕರಡು ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕರಡು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

36

ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)



ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

37

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)

38


ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 09-01-2023 ರ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅನುಮೋದನೆಯ ರೀತ್ಯಾ ನಡವಳಿಯ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಸಹಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

09/01/2023
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

39

ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

40

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)

41

ಡಿ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಸ್.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ

ಮುಖ್ಯ 946/22-23

ದಿನಾಂಕ: 09/01/23

9/1

09/01/2022



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟ್ರಾನ್ಸಿ ಹಾಳೆ

-15-

Development & Construction of Leddy

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

44/2023 - W-1, 3, 4, 5

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 375/22-23

ಟ್ರಾನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 375/2022-23:

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ
ಘಟಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಅಡಳಿತಗಾರರ ದಿನಾಂಕ: 09-01-2023ರ ನಡವಳಿಕೆ
ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 375/2022-23ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ
ಕುರುತ್ತಾ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

10/01/2023

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಭುರ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

10/01/2023

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು)

12.1.23
(12.1.23)

ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

44)



45)

CE. ಹಾಲಿಂಗ್

16.1.23
ನಿರ್ದೇಶ ಅಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ